

令和 7 年度国保総合システム操作端末等
リース契約

仕 様 書

2025年 4 月

福岡県国民健康保険団体連合会
審査業務部 システム管理課

目次

1. 基本事項	1
1.1. 目的	1
1.2. 本会担当窓口	1
1.3. 全体像	2
1.4. 調達物品等一覧	3
1.5. 作業分担	4
1.6. 基本スケジュール	5
1.7. 履行期限	6
1.8. 納品物	6
2. 詳細事項	7
2.1. 端末	7
2.1.1. 端末本体（業務端末）	7
2.1.2. ディスプレイ	7
3. 留意事項	8
3.1. 作業体制図の提出	8
3.2. 作業完了後の留意点	8
3.2.1. 納品物の提出	8
3.2.2. その他	8

1. 基本事項

1.1. 目的

- 福岡県国民健康保険団体連合会（以下「本会」という。）及び県内各市町村、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合（以下「保険者」という。）に設置している国保総合システム等を操作する端末については、保険者が台数の追加を希望する場合は本会で一括リース契約を行っている。
- 更改から6年が経過し機器が老朽化していること、国保総合システムの動作保証 OS を搭載した端末が令和7年中旬に終売することから、スケールメリットを生かした一括リースを行うもの。
- 本書では、追加リースにあたっての調達仕様について定める。

1.2. 本会担当窓口

- 本会の担当部署及び連絡先について、以下に記載する。

〒812-8521

福岡市博多区吉塚本町 13-477 福岡県国保会館 6 階

福岡県国民健康保険団体連合会

審査業務部 システム管理課 共同電算係

TEL : 092-642-7811 FAX : 092-642-7834

Mail : kyouden@kokuhoren-fukuoka.jp


1.3. 全体像

- 本会及び保険者に設置している機器等については、2025 年度に以下のとおり機器更改及び調達を予定している。

区分	案件	設置場所	備考
A	国保連合会・保険者端末等更改	本会/保険者	
B	保険者追加端末等リース	保険者	※本案件

- 機器更改に係る全体像を以下に示す。

図1.3-1 全体概要図



1.4. 調達物品等一覧

- 本調達において調達する物品および作業の規模を示す。

表1.4-1 調達物品等一覧

No	案件	数量
1	端末本体	404台
2	端末マウントブラケット	404台
3	ディスプレイ	10台
4	キッティング作業	404台

1.5. 作業分担

- 機器については、本会または保険者が指定する場所に設置する予定であるが、導入・設置作業は本会及び県内各保険者の設置拠点が広範囲に及ぶことから、効率的かつ期間内に速やかに実施する必要がある。そのため、下表に案件毎の作業分担を示す。

表1.5-1 案件毎の作業分担

No	案件	作業カテゴリ	(凡例 ○：主 △：関連・協力 －：対象外)			
			区分A 端末業者	区分B リース業者	本会	保険者
1	区分A 国保連合会・保険者 端末等更改	端末等調達	○	－	－	－
2		マスター端末作成	－	－	○	－
3		導入・設置（本会/保険者） ※現地設定作業含	○*1	－	△	△
4		動作確認	○*1	－	△	△
5		現行機器データ移行・消去 （本会・保険者）	－	－	○	○
6		現行機器撤去 （本会/保険者）	○*1	－	△	△
7	区分B	リースに係る手続全般	－	○	－	－
8	保険者追加端末 等リース	端末等調達	○*1*2	△*2	－	－
9		導入・設置（本会/保険者） ※現地設定作業含	○*1	－	△	△
10		動作確認	○*1	－	－	△
11		現行機器データ移行・消去 （保険者）	－	－	－	○
12		現行機器撤去（保険者）	○*1	－	－	△

(注) *1

導入・設置作業については基本的に全て区分A業者が実施するため、区分B業者は本会と調整のうえ調達機器を区分A業者に納品する。

(注) *2

パソコンについては、区分A業者が別途本会で入札するパソコンの一括調達と同条件（落札金額から割り戻した1台あたり単価）で区分B業者（本案件受託者）に提供するため、パソコンについては区分A業者より調達する前提でリース手続を行うこと。

1.6. 基本スケジュール

➤ 本リースに係る基本スケジュールを以下に示す。

➤ 表1.6-1 基本スケジュール

区分	スケジュール							
	2025年							
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
区分 A 国保連合会 ・保険者 端末等更改		▼入札公示・質疑回答	▼入札・落札業者決定・契約手続	▼端末調達 ※追加リース含む	▼キッティング・導入準備 ※追加リース含む ↑	▼導入・設置（連合会）	▼導入・設置（保険者）	▼検収/支払
区分 B 保険者追加 端末等 リース		▼入札準備	▼入札公示・質疑回答	▼入札・落札業者決定・契約手続				▼検収/支払

1.7. 履行期限

- 履行期限については下表のとおりとする。

内容	期限
納入期限	令和 7 年 9 月 30 日（火）
リース期間	令和 7 年 10 月 1 日から令和 11 年 9 月 30 日

1.8. 納品物

- 導入・設置する機器本体以外の納品物については下表のとおりとする。

表1.8-1 納品物一覧

項番	納入物	納入時期	納入形態
1	プロジェクト体制図	契約締結後	書面・電子媒体
2	調達物品一覧表	仮提出 ・・・締結後 最終提出 ・・・令和 7 年 9 月 30 日（火）	書面・電子媒体
3	業務完了報告書	全ての作業完了後	書面

- 納品物は Microsoft Office（2013 以上）または PDF 形式で作成するものとし、電子媒体（DVD-R）及び書面にて納入すること（正・副 1 部ずつ）。書面の様式については、A4 版左綴じとして製本すること。ただし、図表等で A3 版の必要がある場合は A3 版として差し支えない。

2. 詳細事項

2.1. 端末

- 端末及びディスプレイについては、「令和7年度国保総合システム操作端末等一括調達に関する入札」により下記落札業者を調達先として選定しているため、当該業者より調達のうえリース手続を行うこと。

【調達業者】

扇精光ソリューションズ株式会社 福岡支店

福岡市南区塩原1番28号30

TEL：092-408-2530 FAX：092-408-2528

担当：菖蒲 裕二

Mail：y.shoubu@ougis.co.jp

2.1.1. 端末本体（業務端末）

項番	区分	仕様	単価 (税抜)	台数
1	端末本体	HP Engage Flex Mini 型名：B4VM0PC#ABJ	194,600円	404台
2	端末マウント ブラケット	HP Quick Release 2	2,300円	404台
3	キッティング作業	端末キッティング費用	2,200円	404台

2.1.2. ディスプレイ

項番	区分	仕様	単価 (税抜)	台数
1	本体	液晶ディスプレイ19型	18,500円	10台

3. 留意事項

3.1. 作業体制図の提出

- 受託者は契約締結後速やかに責任者及び窓口担当者を明確にし、作業体制図を提出すること。
- 受託者が資料を必要とした場合、本会は受託者と個別協議の上、提供の可否を判断することとする。なお、提供資料が不要になった時は遅滞なく返却もしくは断裁処分をしなければならない。

3.2. 作業完了後の留意点

3.2.1. 納品物の提出

- 調達物品一覧及びシリアル番号の一覧を作成し、紙及び電子媒体で提出すること。
- 全ての作業が完了したことを示す業務完了報告書を作成し、紙媒体で提出すること。
- 納品物は Microsoft Office (2013 以上) または PDF 形式で作成するものとし、電子媒体 (DVD-R) 及び書面にて納入すること (正・副 1 部ずつ)。書面の様式については、A4 版左綴じとして製本すること。ただし、図表等で A3 版の必要がある場合は A3 版として差し支えない。

3.2.2. その他

- 本業務の履行に際し、本仕様書に記載されていない事項や疑義が生じた場合は、都度、本会と協議して対応すること。