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1 概要 

1.1 件名 

令和4年度業務系ネットワークに係る機器更改 

1.2 目的 

現在、基幹業務に係るネットワーク機器については、平成 21～22年度に調達・設置したもの

であり、機器のメーカーによるサポート期間が終了しており、予備機を保持してはいるものの故障

が発生した際には修理ができない状況である。 

当該機器は基幹業務にて使用している端末やプリンタへの接続など、本会業務におけるインフ

ラの根幹に当たる機器であり、故障した際の本会業務への影響が多大であるため、当該ネットワ

ークの安定稼働を目的に修理等のサポートが受けられる後継機器への更改を行うもの。 

1.3 基本的な考え方 

受注者は本仕様書に記載されている機器の調達のみを行うものとし、設定や設置等の導入作

業は行わないものとする。 

1.4 本会担当窓口 

本会の担当部署及び連絡先について、以下に記載する。 

〒812-8521 

福岡県福岡市博多区吉塚本町 13番 47号 国保会館 6階 

福岡県国民健康保険団体連合会 審査業務部 システム管理課 共同電算係 

Tel: 092-642-7811 Fax: 092-642-7834 

E-Mail: kyouden@kokuhoren-fukuoka.jp 

1.5 納入期限 

後述するドキュメント等の納品を含め、最終期限を令和 5年3月 31 日とするが可能な限り最

短で納品し、期限までに本業務を終了して、本会の承認を得ること。 

  



令和4年度業務系ネットワークに係る機器更改仕様書 1 概要 

2 

1.6 スケジュール 

業務全体のスケジュールを下表に示す。 

ただし、半導体不足等の影響により機器の納期遅延も想定されるため、スケジュールが遅延す

る場合は、早急に本会と協議すること。 

表 1.6-1 スケジュール 

No イベント 年月 

1  契約締結 令和 4年７月下旬想定 

2  機器調達期間 令和 4年７月下旬～令和4年１０月想定 

3  構築作業（委託業務範囲外） 令和 4年１１月想定 

4  運用開始 令和 4年１２月想定 

1.7 納入場所 

福岡県福岡市博多区吉塚本町 13番 47号 国保会館 6階 システム管理課 

1.8 調達機器及び数量 

調達する機器の数量について下表に示す。 

表 1.8-1 調達機器及び数量 

No 機器種別 数量 

1  L3 スイッチ 2 台 

2  L2 スイッチ A (24 ポート) 8 台 

3  L2 スイッチ A (48 ポート) 8 台 

4  L2 スイッチ B (16 ポート) 18 台 

5  L2 スイッチ B (8 ポート) 3 台 

1.9 機器構成図 

機器更改前(現行)及び機器更改後(次期)の機器構成図については、別紙 1「機器構成概要

図」を参照すること。 
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2 調達機器要件 

2.1 共通要件 

調達する機器の共通要件を以下に示す。 

(1) 調達する装置のファームウェアについては、調達時点において最新の安定版バージョンで

あること。 

(2) 製品の保証内容はメーカー保証に準拠し、対応時間を平日 9時から 17 時、代替機や部

品等は先出しセンドバック、遅くとも翌営業日での対応とすること。 

(3) 製品の保証期間は納品から 1年間とする。 

(4) メーカーが規定する製品保証の内容が上記保証内容を上回る場合は、その規定による対

応方法を適用すること。 

(5) Cisco 社製C9000 シリーズの初回必須調達であるDNAサブスクリプションについて

は、最小・最短のパッケージとすること。 

(6) 機種については原則指定する機種(2.2～2.4 に記載)の調達とするが、製造終了等を理

由にやむを得ず調達できない場合は代替機種を提案し、本会と協議したうえ決定するこ

と。なお、代替機種を提案する場合においても、同一メーカーでの提案とすること。 

2.2 L3スイッチ要件 

L3 スイッチの要件を以下に示す。 

(1) Cisco 社製 「C9300L-24T-4G-A」 であること。 

(2) スタック接続ケーブル(「C9300L-STACK-KIT」)を 2本含むこと。 

2.3 L2スイッチ A (24ポート)要件 

L2 スイッチ A(24 ポート)の要件を以下に示す。 

(1) Cisco 社製 「C9200L-24T-4G-E」 であること。 

(2) スタック接続ケーブル(「C9200L-STACK-KIT」)を 5本含むこと。 

2.4 L2スイッチ A (48ポート)要件 

L2 スイッチ A(48 ポート)の要件を以下に示す。 

(1) Cisco 社製 「C9200L-48T-4G-E」 であること。 

(2) スタック接続ケーブル(「C9200L-STACK-KIT」)を 5本含むこと。 
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2.5 L2スイッチ B (16ポート)要件 

L2 スイッチ B(16 ポート)の要件を以下に示す。 

(1) 1Gigabit Ethernet ポートを 16 ポート以上有すること。 

(2) SNMPに対応していること。 

(3) VLAN機能(ポートベース VLAN及びタグVLAN)を有すること。 

(4) CLI 及びWeb GUI での設定が可能であること。 

(5) スチールテーブルへの取り付けが可能であること（マグネットキット等）。 

(6) 「L2 スイッチ B(8 ポート)」と同メーカー、同シリーズであること。 

2.6 L2スイッチ B (8ポート)要件 

L2 スイッチ B(8 ポート)の要件を以下に示す。 

(1) 1Gigabit Ethernet ポートを 8ポート以上有すること。 

(2) SNMPに対応していること。 

(3) VLAN機能(ポートベース VLAN及びタグVLAN)を有すること。 

(4) CLI 及びWeb GUI での設定が可能であること。 

(5) スチールテーブルへの取り付けが可能であること（マグネットキット等）。 

(6) 「L2 スイッチ B(16 ポート)」と同メーカー、同シリーズであること。 
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3 ドキュメント等要件 

3.1 機器一覧の作成 

全ての機器のシリアルナンバー等の識別番号を記載した一覧を作成し、電子ファイル(Excel 

2010 以降)で納品すること。なお、一覧のフォーマットや記載事項については、本会と協議し決

定すること。 

3.2 製品保証書 

機器の製品保証書については、A4サイズのファイルにファイリングを行い納品すること。なお、

必要に応じてクリアファイル等を利用し、閲覧が容易な状態で納品すること。 
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4 その他 

4.1 留意事項等 

(1) 本業務の履行に際し、本仕様書に記載されていない事項や疑義が生じた場合は、都度、

本会と協議して対応すること。 

(2) 受注者は本業務の履行する上で知り得た本会に係る情報を、第三者に開示又は漏洩しない

こと。 


